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CODI Ut Descripció UT Long. Ample Alçada Subtotal 
       
Cap: 01   MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS           
       
01.01   EXCAVACIONS           
01.01.01 M3 POU ASCENSOR   
 Excavació de pou per a la fonamentació del nou 
ascensor mitjançant medis manuals. Utilització 
de martell pneumàtic si es necessari per la 
duresa del terreny.  
  
   1,00 1,74 1,60 0,60 1,67 
       1,67 
01.01.02 M3 RASES INSTAL·LACIONS   
 Excavació de rases per a pas instal·lacions 
soterrades en planta baixa, mitjançant medis 
manuals. Utilització de martell pneumàtic si es 
necessari per la duresa del terreny.  
  
   1,00 15,32 1,05 0,80 12,87 
   1,00 1,88 1,05 0,80 1,58 
       14,45 
01.01.03 M3 PAVIMENT VESTÍBUL   
 Excavació paviment vestíbul per a agrupació de 
graons. Repicat de paviment de marbre i 
posterior excavació de solera inferior. 
  
   1,00 3,23 3,33 0,15 1,61 
       1,61 
01.02   REPICAT I ENDERROCS           
01.02.01 M3 PAVIMENT COBERTES   
 Extracció dels paviments de les cobertes, deixant 
el forjat vist. Treball de extracció de capa de 
paviment superior de rajola ceràmica, morter de 
ciment, làmina impermeable i morter de 
pendents fins a arribar a deixar el forjat vist. 
Inclou la repercussió d'extracció del sòcol de 
rajola ceràmica perimetral i el repicat fins a 
20cm d'alçada per a l'execució de la nova 
coberta. La mitja d'alçada dels materials serà de 
10cm. 
  
  Pl. coberta 1,00 8,45 4,80 0,10 4,06 
   1,00 5,80 16,40 0,10 9,51 
   0,50 1,84 6,26 0,10 0,58 
   0,50 3,16 5,65 0,10 0,89 
   0,50 11,67 11,32 0,10 6,61 
   1,00 11,32 1,34 0,10 1,52 
   0,50 5,15 4,79 0,10 1,23 
   -1,00 5,27 1,50 0,10 -0,79 
   -1,00 1,39 1,69 0,10 -0,23 
   -2,00 1,14 1,00 0,10 -0,23 
  Badalot 1,00 3,53 6,45 0,10 2,28 
   1,00 2,82 3,45 0,10 0,97 
   1,00 2,22 2,05 0,10 0,45 
   0,50 2,05 1,38 0,10 0,14 
   0,50 6,03 5,85 0,10 1,76 
  Voladis galeries planta coberta 2,00 0,90 4,80 0,10 0,86 
   1,00 0,90 9,17 0,10 0,83 
       30,44 
01.02.02 M2 ARREBOSSAT PARAMENT VERTICAL   
 Extracció de l'actual recobriment de la façana 
realitzat amb ciment a la calç. Treballs realitzats 
amb medis manuals des de bastida fixada a la 
façana. Repicat inicial per a despendre el 
material i posterior neteja del parament per a 
evitar despreniments. 
  
  Façana Nord est 1,00 5,00 8,89  44,45 
   2,00 1,00 5,00  10,00 
   -3,00 4,10 1,85  -22,76 
  Façana Nord oest 1,00 5,00 8,89  44,45 
   2,00 1,00 5,00  10,00 
   -3,00 4,10 1,85  -22,76 
  Façana Nord  1,00 9,40 8,89  83,57 
   2,00 1,00 5,00  10,00 
   -3,00 2,60 1,85  -14,43 
   -6,00 1,94 1,85  -21,53 
       120,99 
01.02.03 M3 BARANA CAIXA D'ESCALA.   
 Enderroc de cadascun dels trams de barana 
d'obra que corresponen al pla de cada una de les 
plantes, per a poder col·locar les obertures de 
l’ascensor. Realitzat amb medis manual, inclou 
el muntatge d’unes xarxes a cadascuna de les 
plantes per a evitar la caiguda dels cascots 
creats. Inclou la retirada del passamà superior de 
fusta. 
  
   4,00 0,80 1,64 0,05 5,25 
       5,25 
01.02.04 PA DESMONTATGE INSTAL·LACIONS 
ACTUALS 
  
 Retirada de les diferents instal·lacions de 
fontaneria, electricitat i gas que quedaran 
substituïdes per unes de noves amb diferent 
recorregut. Inclou el trasllat a abocador 
autoritzat. Partida a valorar durant l'execució.  
  
   1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
       1,00 
01.02.05 Ut FINESTRES   
 Extracció de les actuals finestres d'alumini, i 
posterior especejament del vidre i del mateix 
alumini. S'haurà de retirar per separat el vidre de 
l'alumini i dur a abocador autoritzat per a 
cadascun. La extracció es realitzarà amb medis 
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manuals des de la bastida de la façana. 
  Façana nord  
  Finestra 2,30x1,60m 3,00 0,00 0,00  3,00 
  Finestra 1,64x1,60 12,00 0,00 0,00  12,00 
  Façana nord est i nord oest.      
  Finestra 1,60x1,60 12,00 0,00 0,00  12,00 
       27,00 
01.02.02 M3 CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR   
 Extracció de la runa creada a l'edifici mitjançant 
els medis manuals necessaris per a la seva 
correcta abstracció. Inclou la extracció de las 
instal·lacions actuals que serà substituïdes. 
Col·locació de contenidor metàl·lic de 6m3 amb 
rampa d’accés per a la pujada dels materials amb 
Carretillas. Inclou la posterior retirada amb 
camió a abocador autoritzat. amb un grau 
d'esponjament del 20%. 
  
   1,00 1,67 1,20  2,00 
   1,00 14,45 1,20  17,34 
   1,00 1,61 1,20  1,93 
   1,00 30,44 1,20  36,53 
   1,00 3,62 1,20  4,34 
   1,00 5,25 1,20  6,30 
       68,45 
        
CAP 02   ACONDICIONAMENT DEL TERRENY           
       
02.01   REBLERT           
02.01.01 M3 REBLERT RASES I POUS PER A 
INSTAL·LACIONS. 
  
 Reblert de rasses i pous per a instal·lacions 
mitjançant medis manuals com carretilla. La 
partida inclou la posterior compactació de les 
terres amb un grau de compactació del 15%. 
  
   1,00 15,32 1,05 0,80 12,87 
   1,00 1,88 1,05 0,80 1,58 
       14,45 
        
Cap: 03   FONAMENTS.           
       
03.01   SABATA ASCENSOR           
03.01.01 M3 RASSES I POUS   
 Sabata per a instal·lació d'ascensor a base 
formigó armat de  
  
   1,00 1,74 1,60 0,60 1,67 
       1,67 
        
Cap: 04   ESTRUCTURA METÀL·LICA           
       
04.01   ENTRAMAT VERTICAL           
04.01.01 KG ESTRUCTURA AUTOPORTAN ASCENSOR   
 Estructura d'acer S275JR autoportant per a la 
evolvent de la caixa d'escala on anirà instal·lat el 
nou ascensor composta per:                                                                                                   
- 4 pilars amb angular de 100x100 soldats a cada 
planta a platina de 200x10mm, que es fixarà a 
forjat mitjançant tacs químics.                                                                                           
- Travessers horitzontals cada 1,50m amb platina 
de 100x10mm.                                                                                           
- Portal per cada planta compost per dos 
muntants i un travesser superior en forma de 
dentell, realitzat amb perfil tubular de 
100x100x2mm.                                                                          
- Tres cares de la caixa tapades amb xapa 
perforada de 1,5mm.                                                                             
Material fabricat a taller amb duel mans 
d'imprimació antioxidant i muntat a l'obra.                                                                           
Inclou la part proporcional de platines i 
fixacions necessaris per a deixar la partida 
acabada.  
  
  Angular 100.10mm 4,00 15,32 0,00 15,60 955,97 
  Platina 100.10mm 10,00 1,61 0,00 8,16 131,38 
   5,00 1,46 0,00 8,16 59,57 
  Platina 200.10mm 4,00 1,51 0,00 16,33 98,63 
  Placa 150.150.10mm 4,00 0,15 0,15 82,43 7,42 
  Tubular 100.100,2mm 2,00 3,54 0,00 6,31 44,67 
   8,00 2,65 0,00 6,31 133,77 
   5,00 1,31 0,00 6,31 41,33 
  Xapa perforada 1,5mm 2,00 14,88 1,75 12,36 643,71 
   1,00 14,88 1,54 12,36 283,23 
       2.399,68 
04.01.02 KG VIGUES ASCENSOR   
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 Dos perfils d'acer S275JR en IPN-120 per a 
subjecció cabina ascensor. Soldades a placa de 
140.140.10mm fixada a parament vertical la 
caixa d'escala de la planta coberta. Material 
fabricat a taller amb mides exactes comprovades 
prèviament a l'obra, i muntat a l'obra. Material 
entregat amb dues mans d’emprimació 
antioxidant. Inclou perforacions a les plaques i 
fixacions al parament amb tac químic. 
  
  IPN-120 2,00 3,20 0,00 11,48 73,47 
  Placa 140.140.10 4,00 0,14 0,14 82,43 46,16 
       119,63 
        
Cap: 05   RAM DE PALETA           
       
05.01   PARET DE FÀBRICA           
05.01.01 M2 PARET DE MAO FORADAT.   
 Formació de paret de maó foradat de 10cm de 
gruix, col·locat amb morter de ciment Portland 
M7,5 amb llaga i dentell d'1 cm i col·locat a 
trencajunts.                                Es travaran els 
canvis de sentit cada dues filades. Medició sobre 
plànol per superfície construïda i deducció de 
buits de mes de 2m2. 
  
  Paret armari comptadors electricitat 2,00 0,60 4,00 4,80 
   1,00 1,90 4,00 7,60 
   -1,00 1,60 2,10 -3,36 
  Paret armari CGP 2,00 0,60 1,00 1,20 
   1,00 0,50 1,00 0,50 
  Paret armari dipòsits i bombeig  1,00 0,40 4,00 1,60 
   1,00 0,90 4,00 3,60 
   1,00 3,00 4,00 12,00 
   -1,00 2,80 2,10 -5,88 
  Conducte tècnic instal·lacions 6,00 0,30 2,68 4,82 
   6,00 0,70 2,68 11,26 
   2,00 0,30 3,38 2,03 
   2,00 0,70 3,38 4,73 
  Pared armari comptadors fontaneria 2,00 0,60 2,30 2,76 
       47,66 
05.01.02 M2 MAO PERFORAT   
 Formació de paret de maó foradat de 15cm de 
gruix, col·locat amb morter de ciment Portland 
M7,5 amb llaga i dentell d'1 cm i col·locat a 
trencajunts.                                Es travaran els 
canvis de sentit cada dues filades. Medició sobre 
  
plànol per superfície construïda i deducció de 
buits de mes de 2m2. 
  Rampa acces vestíbul 2,00 0,50 2,18 0,21 0,92 
   2,00  3,52 0,21 1,48 
   2,00 0,50 2,00 0,21 0,84 
       3,23 
05.01.03 M2 ENCADELLAT CERÀMIC   
 Formació de la base la rampa 'accés al vestíbul 
amb maó d'encadellat ceràmic foradat de 5cm de 
gruix, col·locat i lligat amb ciment M7,5 amb el 
maó perforat inferior. 
  
  Rampa acces vestíbul 1,00 1,20 2,16 2,59 
   1,00 1,20 1,50 1,80 
   1,00 1,20 2,02 2,42 
       6,82 
05.01.04 Ml REMAT CORONACIÓ PEDRA ARTIFICIAL   
 Remat de coronació de mur de façana en la 
trobada en la seva part mes alta de pedra 
artificial col·locat a toc de morter. 
  
   2,00 7,00  14,00 
   1,00 20,08   20,08 
       34,08 
        
Cap: 06   COBERTES           
       
06.01   COBERTA PLANA           
06.01.01 M3 FORMIGÓ DE PENDENTS.   
 Formació de pendents amb formigó cel·lular 
amb un pes de 700kg/m3, amb un gruix mínim 
de 2cm i un màxim de 14cm. Acabat reglejat 
amb una pendent mínima del 2%. 
  
  Pl. coberta 1,00 8,45 4,80 0,08 3,24 
   1,00 5,80 16,40 0,08 7,61 
   0,50 1,84 6,26 0,08 0,46 
   0,50 3,16 5,65 0,08 0,71 
   0,50 11,67 11,32 0,08 5,28 
   1,00 11,32 1,34 0,08 1,21 
   0,50 5,15 4,79 0,08 0,99 
   -1,00 5,27 1,50 0,08 -0,63 
   -1,00 1,39 1,69 0,08 -0,19 
   -2,00 1,14 1,00 0,08 -0,18 
  Badalot 1,00 3,53 6,45 0,08 1,82 
   1,00 2,82 3,45 0,08 0,78 
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   1,00 2,22 2,05 0,08 0,36 
   0,50 2,05 1,38 0,08 0,11 
   0,50 6,03 5,85 0,08 1,41 
  Voladís galeries planta coberta 2,00 0,90 4,80 0,08 0,69 
   1,00 0,90 9,17 0,08 0,66 
       24,35 
06.01.02 M2 ESTESA DE MORTER    
 Estesa de morter de ciment Portland M7,5, de 3 
cm de gruix mig, reglejat i remoli onejat per a 
deixar la superfície llisa per al posterior 
paviment. Partida realitzada segons plànols 
detalls de pendent, realitzant uns tocs de morter 
des de on reglejarem el morter. 
  
  Pl. coberta 1,00 8,45 4,80  40,56 
   1,00 5,80 16,40  95,12 
   0,50 1,84 6,26  5,76 
   0,50 3,16 5,65  8,93 
   0,50 11,67 11,32  66,05 
   1,00 11,32 1,34  15,17 
   0,50 5,15 4,79  12,33 
   -1,00 5,27 1,50  -7,91 
   -1,00 1,39 1,69  -2,35 
   -2,00 1,14 1,00  -2,28 
  Badalot 1,00 3,53 6,45  22,77 
   1,00 2,82 3,45  9,73 
   1,00 2,22 2,05  4,55 
   0,50 2,05 1,38  1,41 
   0,50 6,03 5,85  17,64 
  Voladís galeries planta coberta 2,00 0,90 4,80  8,64 
   1,00 0,90 9,17  8,25 
       304,37 
06.01.03 M2 IMPERMEABILITZACIÓ    
 Subministra i col·locació d'impermeabilització 
amb membrana monocapa no adherida de betum 
plàstic, del tipus "Super Mosterplas 4,8kg" de la 
casa comercial Texas o similar. Es solaparan 
entre si com a mínim 15 cm per evitar 
filtracions. Es repercutirà a la partida una doble 
recollida de membrana a totes les trobades amb 
els paraments verticals de 20cm d'alçada com a 
mínim. Inclou les proves d’estanqueïtat al 100% 
de la superfície, per assegurar la correcta 
execució de la partida. 
  
  Pl. coberta 1,00 8,45 4,80  40,56 
   1,00 5,80 16,40  95,12 
   0,50 1,84 6,26  5,76 
   0,50 3,16 5,65  8,93 
   0,50 11,67 11,32  66,05 
   1,00 11,32 1,34  15,17 
   0,50 5,15 4,79  12,33 
   -1,00 5,27 1,50  -7,91 
   -1,00 1,39 1,69  -2,35 
   -2,00 1,14 1,00  -2,28 
  Badalot 1,00 3,53 6,45  22,77 
   1,00 2,82 3,45  9,73 
   1,00 2,22 2,05  4,55 
   0,50 2,05 1,38  1,41 
   0,50 6,03 5,85  17,64 
  Voladís galeries planta coberta 2,00 0,90 4,80  8,64 
   1,00 0,90 9,17  8,25 
       304,37 
06.01.04 M2 LÀMINA SEPARADORA   
 Subministra i col·locació de doble làmina 
separadora per a separar la incompatibilitat de 
materials, de polietilè resistent amb una 
resistència a la perforació de 525 N del tipus 
“TERRAM 500” de la casa comercial TEXAS o 
similar. 
  
  Pl. coberta 1,00 8,45 4,80  40,56 
   1,00 5,80 16,40  95,12 
   0,50 1,84 6,26  5,76 
   0,50 3,16 5,65  8,93 
   0,50 11,67 11,32  66,05 
   1,00 11,32 1,34  15,17 
   0,50 5,15 4,79  12,33 
   -1,00 5,27 1,50  -7,91 
   -1,00 1,39 1,69  -2,35 
   -2,00 1,14 1,00  -2,28 
  Badalot 1,00 3,53 6,45  22,77 
   1,00 2,82 3,45  9,73 
   1,00 2,22 2,05  4,55 
   0,50 2,05 1,38  1,41 
   0,50 6,03 5,85  17,64 
  Voladís galeries planta coberta 2,00 0,90 4,80  8,64 
   1,00 0,90 9,17  8,25 
       304,37 
06.01.05 M2 AÏLLAMENT   
 Subministra i col·locació d'aïllament amb 
planxes de poliestirè extruït de 5cm de gruix 
amb resistència a la compressió de 3kp/cm2, 
planxes de 50x100cm. Les planxes duran un 
encaix per a poder solapar-se entre elles de 
manera que que di un parament continu. El 
sistema de muntatge i les fixacions especificades 
segons el fabricant. 
  
  Pl. coberta 1,00 8,45 4,80  40,56 
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   1,00 5,80 16,40  95,12 
   0,50 1,84 6,26  5,76 
   0,50 3,16 5,65  8,93 
   0,50 11,67 11,32  66,05 
   1,00 11,32 1,34  15,17 
   0,50 5,15 4,79  12,33 
   -1,00 5,27 1,50  -7,91 
   -1,00 1,39 1,69  -2,35 
   -2,00 1,14 1,00  -2,28 
  Badalot 1,00 3,53 6,45  22,77 
   1,00 2,82 3,45  9,73 
  1,00 2,22 2,05  4,55 
  0,50 2,05 1,38  1,41 
  0,50 6,03 5,85  17,64 
 Voladís galeries planta coberta 2,00 0,90 4,80  8,64 
  1,00 0,90 9,17  8,25 
      304,37 
       
Cap: 07   REVESTIMENTS            
       
07.01   ARREBOSSATS I ENGUIXATS           
07.01.01 M2 ARREEBOSSAT PARAMENT VERTICAL   
 Arrebossat de morter de ciment Portland de 1:4 
en paraments verticals, aplicat manualment amb 
acabat mestrejat. Arrebossat de 2cm de gruix 
aplicat amb el parament net y humit per a la seva 
correcta aplicació. Es deduiran en amidaments 
els buits superiors a 2m2. 
  
  Paret armari comptadors electricitat 2,00 0,60 4,00 4,80 
   1,00 1,90 4,00 7,60 
   -1,00 1,60 2,10 -3,36 
  Paret armari CGP 2,00 0,60 1,00 1,20 
   1,00 0,50 1,00 0,50 
 Paret armari dipòsits i bombeig  1,00 0,40 4,00 1,60 
  1,00 0,90 4,00 3,60 
  1,00 3,00 4,00 12,00 
  -1,00 2,80 2,10 -5,88 
 Conducte tècnic instal·lacions 6,00 0,30 2,68 2,00 9,65 
  6,00 0,70 2,68 2,00 22,51 
  2,00 0,30 3,38 2,00 4,06 
  2,00 0,70 3,38 2,00 9,46 
 Armari comptadors fontaneria 4,00 0,60 2,30 5,52 
      73,26 
07.01.02 M2 ENGUIXAT PARAMENT VERTICAL   
 Enguixat i lliscat amb guix blanc de 1ª qualitat 
de 
paraments horitzontals i inclinats sota lloses 
d’escala i 
replans. Inclosa part proporcional d’arestes i 
racons, 
que es faran amb angle recte, i la col·locació de 
proteccions amagades d’alumini o PVC, a les 
arestes 
verticals. Medició buit per ple .Es deduiran en 
amidaments els buits superiors a 2m2. 
  
  Paret armari comptadors electricitat 2,00 0,60 4,00 4,80 
   1,00 1,90 4,00 7,60 
   -1,00 1,60 2,10 -3,36 
  Paret armari CGP 1,00 0,60 1,00 0,60 
   1,00 0,50 1,00 0,50 
 Paret armari dipòsits i bombeig  1,00 0,40 4,00 1,60 
  1,00 0,90 4,00 3,60 
  1,00 3,00 4,00 12,00 
  -1,00 2,80 2,10 -5,88 
 Conducte tècnic instal·lacions 6,00 0,30 2,68 4,82 
  6,00 0,70 2,68 11,26 
  2,00 0,30 3,38 2,03 
  2,00 0,70 3,38 4,73 
      44,30 
07.01.03 M2 ESTUCAT A LA CAL VESTÍBUL   
 Treballs d'ampliació d'estuc en part baixa del 
parament vertical del vestíbul, en les zones on 
s'ha repicat el paviment. Quedarà entregat amb 
el nou paviment de marbre. Estuc realitzat amb 
ciment a la cal amb varies capes i la ultima amb 
acabat cremat. 
  
   2,00 0,60 4,00 4,80 
   1,00 1,90 4,00 7,60 
   -1,00 1,60 2,10 -3,36 
       
       
       
       
       
       
       
07.02 
  CELS RASOS I FRONTALS CARTRO 
GUIX 
          
07.02.01 M2 SOSTRE VESTÍBUL   
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 Subministra i col·locació de cel ras de cartró 
guix, compost per estructura d'acer galvanitzat 
amb angular i perfils TC cada 50cm i travesser 
en direcció oposada cada 1m. Barilles de fixació 
regulables en altura fixades al sostre cada 1m en 
la mateixa direcció que els travessers. Es 
col·locarà aïllament amb llana de roca de 40mm 
de gruix en tota la superfície de densitat 
30kg/m3.                                                              
Posterior aplacat de la superfície amb plaques de 
cartró guix de 12,5mm de gruix hidròfugues 
col·locades a trenca juntes i torniolades  als 
perfils.                                            Es taparan les 
juntes amb cinta de paper i tres mans de massilla 
fina per a deixar el sostre llest per a pintar.                                                                   
El sostre inclou la col:locació dels registres 
necessaris per a poder accedir a les 
instal·lacions. 
  
  Sostre vestíbul 1,00 3,33 9,54 31,77 
   1,00 3,78 1,00 3,78 
  1,00 1,23 1,20 1,48 
 37,02 
07.02.02 M2 SOSTRES ZONES COMUNS   
 Subministra i col·locació de cel ras de cartró 
guix en el total del parament del vestíbul, 
compost per estructura d'acer galvanitzat amb 
angular i perfils TC cada 50cm i travesser en 
direcció oposada cada 1m. Barilles de fixació 
regulables en altura fixades al sostre cada 1m en 
la mateixa direcció que els travessers.                                                             
Posterior aplacat de la superfície amb plaques de 
cartró guix de 12,5mm de gruix hidròfugues 
col·locades a trenca juntes i torniolades als 
perfils. Es taparan les juntes amb cinta de paper i 
tres mans de fina  per a deixar el sostre llest per 
a pintar. Les arestes es taparan amb cinta 
metàl·lica per als possibles cops.                                                                           
El sostre inclou la col:locació dels registres 
necessaris per a poder accedir a les 
instal·lacions. 
  
  Sostre zones comuns PL. baixa 1,00 0,90 2,15 1,94 
 Replans pl 1º,2º,3º (medició tabica real per 1m 
d'ample) 
3,00 3,20 1,00 9,60 
  3,00 3,20 1,50 14,40 
      25,94 
07.02.03 M2 TANCAMENT SUPERIOR PORTERIA   
 Subministra i col·locació de sostre i tabica a tres 
cares en formació de calaix, per al buit que ens 
queda al desplaçar la porteria metàl·lica d'accés 
a l'edifici cap a l'interior del vestíbul. Tancament 
realitzat amb doble placa de cartró guix de 
15mm de guix Standard cadascuna i estructura 
de subjecció d'acer galvanitzat amb canal de 
50mm superior i inferior i muntants de 50mm 
cada 40cm.                                                                   
Es col·locarà aïllament amb llana de roca de 
40mm de gruix en tota la superfície de densitat 
30kg/m3.                                                                                                                     
Es taparan les juntes amb cinta de paper i tres 
mans de massilla fina per a deixar el parament 
llest per a pintar. Les arestes es taparan amb 
cinta metàl·lica per als possibles cops.                                                                           
El sostre inclou la col:locació dels registres 
necessaris per a poder accedir a les 
instal·lacions. 
  
  Sostre  1,00 1,63 0,53 0,86 
 Tabica 1,00 1,63 0,86 1,40 
  2,00 0,53 0,86 0,91 
      3,18 
07.03   FAÇANES           
07.03.01 M2 ARREBOSSAT 2 CM DE GRIUX   
 Arrebossat de 2cm de gruix màxim en tot el 
parament per a donar uniformitat a la façana, per 
poder rebre l'aïllament de poliestirè. Realitzat 
amb morter de ciment Portland M7,5 acabat 
remolinada. Es restaran els buits a partir de 2m2. 
  
  Façana nord est 1,00 7,00 9,96 69,72 
   2,00 1,00 8,90 17,80 
  Buits finestres -6,00 1,60 1,60 -15,36 
 Façana nord oest 1,00 7,00 9,96 69,72 
  2,00 1,00 8,90 17,80 
 Buits finestres -6,00 1,60 1,60 -15,36 
 Façana nord 1,00 20,00 9,90  198,00 
  2,00 1,00 8,90 17,80 
 Buits finestres 3,00 1,60 2,30  11,04 
  12,00 1,60 1,64  31,49 
      402,65 
07.03.02 M2 AÏLLAMENT   
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 Aïllament a base de planxes de poliestirè EPS 
035 PW de mides 100x50x4cm, col·locades amb 
ciment adhesiu a trencajunts sobre l'arrebossat 
de ciment i mecànicament amb tacs 
subministrats per la casa comercial que 
subministra el sistema. Els tacs quedaran 
embotits amb la cara exterior de les planxes. 
Posterior col·locació de malla de reforç de fibra 
de vidre col·locada amb ciment de reforç de 
resines.                                          El sistema 
inclou perfils d'arrencada, perfils de canvis de 
sentit, perfils per a brancals i dentells de les 
obertures de façana, trobades amb les cobertes, 
ampits,etc. Sistema CAPATEC WDVS o similar 
proposat per a complir amb la demanda 
energètica segons memòria del projecte.                         
  
  Façana nord est 1,00 7,00 9,96 69,72 
   2,00 1,00 8,90 17,80 
  Buits finestres -6,00 1,60 1,60 -15,36 
 Façana nord oest 1,00 7,00 9,96 69,72 
  2,00 1,00 8,90 17,80 
 Buits finestres -6,00 1,60 1,60 -15,36 
 Façana nord 1,00 20,00 9,90  198,00 
  2,00 1,00 8,90 17,80 
 Buits finestres 3,00 1,60 2,30  11,04 
  12,00 1,60 1,64  31,49 
      402,65 
07.03.03 M2 MONOCAPA    
 Monocapa realitzat mitjançant revestiment de 2 
cm de gruix de realitzat amb ciment sintètic 
acolorit i impermeable a l'aigua de pluja i a 
l'hora transpirable. Material subministrat per la 
casa comercial que subministra tot el sistema de 
façana. 
  
  Façana nord est 1,00 7,00 9,96 69,72 
   2,00 1,00 8,90 17,80 
  Buits finestres -6,00 1,60 1,60 -15,36 
 Façana nord oest 1,00 7,00 9,96 69,72 
  2,00 1,00 8,90 17,80 
 Buits finestres -6,00 1,60 1,60 -15,36 
 Façana nord 1,00 20,00 9,90  198,00 
  2,00 1,00 8,90 17,80 
 Buits finestres 3,00 1,60 2,30  11,04 
  12,00 1,60 1,64  31,49 
      402,65 
       
Cap: 08   PAVIMENTS           
       
08.01   MARBRE           
08.01.01 M2 PAVIMENT VESTÍBUL   
 Subministra i col·locació de paviment de marbre 
polit blanc macael en el vestíbul, de 2cm de 
gruix, en peces de 30x30cm col·locades en 
diagonal seguint el mateix dibuix que l'actual 
vestíbul. Col·locació amb ciment cola sobre 
planxa de ciment. El marbre es subministrarà en 
peces polides. 
  
   1,00 8,43 3,33 28,07 
   1,00 1,52 3,33 5,06 
   1,00 1,26 2,50 3,15 
   1,00 2,54 1,00 2,54 
   -1,00 1,20 5,98 -7,18 
       31,65 
08.01.02 M2 RAMPA VESTÍBUL   
 Subministra i col·locació d'aplacat de marbre 
polit blanc macael en rampa vestíbul, en peces 
de 3cm de gruix. Les dos peces col·locades a les 
pendents hauran de ser subministrades amb tires 
buixardades per a evitar lliscaments. Les peces 
es col·locaran amb ciment cola quedant en tota 
la seva superfície massissades, per a evitar 
trencaments. Inclou els talls necessaris per a 
ajustar les peces amb les potes de la barana 
d'acer inoxidable, i amb el paviment superior i 
inferior. 
  
  Paviment rampa 1,00 1,20 2,50 3,00 
   1,00 1,20 1,50 1,80 
   1,00 1,20 2,00 2,40 
  Frontal rampa 1,00 0,22 2,50 0,50 0,28 
   1,00 0,22 3,50 0,77 
   1,00 0,20 2,00 0,40 
       8,65 
08.01.03 M2 SÒCOL VESTÍBUL   
 Subministra i col·locació de sòcol de marbre 
polit blanc macael de 10cm d'alçada i 1,5cm de 
gruix per a trobades de paviment amb paraments 
verticals. Col·locat amb ciment cola i posterior 
vorada subministrada per la casa de subministres 
del marbre. Rejuntejat per la part superior amb 
la trobada de les parets. Inclou talls amb angle, 
per als girs de la obra. 
  
   1,00 0,38   0,38 
   1,00 0,60   0,60 
   1,00 0,81   0,81 
   1,00 13,92   13,92 
   1,00 10,14   10,14 
   4,00 0,15   0,60 
       26,45 
08.01.04 Ml GRAONS VESTÍBUL   
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 Subministra i col·locació de nous graons de 
marbre polit blanc macael de 2cm de gruix i una 
amplada de 28cm la petja i 13cm la contrapetja. 
Les peces horitzontals aniran amb el cantell 
frontal arrodonit. Col·locades amb ciment cola i 
posterior vorada subministrada per la casa de 
subministres del marbre. 
  
  Petja 3,00 2,06   6,18 
  Contrapetja 3,00 2,06   6,18 
       12,36 
08.02   RAJOLA CERÀMICA           
08.02.01 M2 COBERTES    
 Subministra i col·locació de rajola ceràmica de 
12x24cm i d' 1cm de gruix. Col·locació  a 
"espiga" amb morter de ciment Portland sense 
glopeja la peça. Previ replanteig per a que les 
peces siguin senceres a excepció de les trobades 
amb els paraments verticals.  
  
 Pl. coberta 1,00 8,45 4,80  40,56 
  1,00 5,80 16,40  95,12 
  0,50 1,84 6,26  5,76 
  0,50 3,16 5,65  8,93 
  0,50 11,67 11,32  66,05 
  1,00 11,32 1,34  15,17 
  0,50 5,15 4,79  12,33 
  -1,00 5,27 1,50  -7,91 
  -1,00 1,39 1,69  -2,35 
  -2,00 1,14 1,00  -2,28 
 Badalot 1,00 3,53 6,45  22,77 
  1,00 2,82 3,45  9,73 
   1,00 2,22 2,05  4,55 
   0,50 2,05 1,38  1,41 
   0,50 6,03 5,85  17,64 
  Voladís galeries planta coberta 2,00 0,90 4,80  8,64 
   1,00 0,90 9,17  8,25 
       304,37 
08.02.02 Ml SÒCOL COBERTES   
 Subministra i col·locació de sòcol per a les 
trobades amb paraments verticals de les 
cobertes, realitzades amb la mateixa rajola 
ceràmica col·locada amb morter de ciment 
Portland i desplomada intencionadament per a 
evitar que l'aigua s'estanqui. Rejuntejat per la 
part superior amb la trobada de les parets amb el 
mateix morter. Inclou talls amb angle, per als 
girs de la obra. 
  
 Pl. coberta 8,00 1,00   8,00 
  2,00 5,00   10,00 
  2,00 1,33   2,66 
  2,00 5,71   11,42 
  1,00 9,40   9,40 
  2,00 6,75   13,50 
   2,00 1,25   2,50 
   2,00 1,69   3,38 
   1,00 3,40   3,40 
   1,00 2,12   2,12 
   1,00 1,37   1,37 
   1,00 7,17   7,17 
   1,00 9,86   9,86 
   1,00 1,91   1,91 
   1,00 4,50   4,50 
   1,00 1,96   1,96 
   1,00 2,33   2,33 
   3,00 0,40   1,20 
   -1,00 0,80   -0,80 
  Badalot 2,00 6,65   13,30 
   2,00 3,06   6,12 
  Voladís galeries planta coberta 4,00 4,40   17,60 
   6,00 0,80   4,80 
   2,00 8,80   17,60 
       155,30 
        
Cap: 09   TANCAMENTS EXTERIORS           
       
09.01   TANCAMENTS FAÇANES           
09.01.01 UT TANCAMENTS D' ALUMINI   
 Finestres i balconeres en els tancaments 
practicables de les façanes, realitzades amb 
perfilaria de PVC de 50 mm tipus Alumafel-
Technal, amb marc perimetral y dues fulles 
corredisses. Inclou la col·locació de la persiana 
de PVC en cadascuna de les finestres, aprofitant 
la caixa de persiana d'obra actual. Doble vidre 
laminat amb cambra d'aire i amb la fulla exterior 
de baixa emissivitat 4+15+4/10mm.                                     
Inclou els heretges, tapa de persiana interior, 
cordons de silicona per les trobades amb el 
paraments.                                         Tancaments 
fabricats a taller i col·locats a l'obra. 
  
    
  Façana nord est finestrea 1,60x1,60m  6,00   6,00 
  Façana nord oest finestrea 1,60x1,60m  6,00   6,00 
      12,00 
       
  Façana nord finestra 1,60x1,60m 10,00   10,00 
       
  Façana nord finestra 2,30x1,60m 3,00   3,00 
       
  Facana nord balconera 1,60x2,59m 2,00   2,00 
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Cap: 10   SERRALLERIA           
       
10.01   SERRALLERIA METÀL·LICA           
10.01.01 ml BARANA ACER INOXIDABLE.    
 Subministra i fabricació de barana d'acer 
inoxidable AISI 304 de 90cm d'alçada per a 
canvi de nivell en la rampa del vestíbul. Barana 
composta per:                                          - 
Muntants verticals cada 1m realitzat amb 
passamà de 50.10mm soldat a platina rodona de 
60mm de diàmetre i 10 de gruix , la qual es 
fixarà al lateral de la rampa amb 3 cargols d'acer 
inoxidable amb el cap d'estrella. Platina 
avellaneda per a que el cargol enrasi amb la part 
exterior. Tall en diagonal a la part superior del 
muntant.                                                                                       
-Passamà de 43mm de diàmetre soldat a la paret 
superior dels muntant. Inclou colzes per canvi de 
sentis de la rampa i taps als extrems.                                  
Barana fabricada a taller i muntada a l'obra amb 
les soldadures polides.                                                                                                                            
  
   1,00 2,00  2,00 
   1,00 1,50  1,50 
   1,00 2,54  2,54 
      6,04 
10.01.02 ml PASSAMÀ ACER INOXIDABLE.    
 Subministra i fabricació de passamà d'acer 
inoxidable AISI 304 de 90cm d’alçada amb tub 
de 43mm de diàmetre, soldat a pipetes. Pipetes 
fabricades a taller amb barilla plegada de 10mm, 
i fixades a parament vertical amb una platina de 
diàmetre 60mm x 10 de gruix amb 3 cargols 
d'acer inoxidable amb el cap d'estrella. Platina 
avellaneda per a que el cargol enrasi amb la part 
exterior.                                                                    
Inclou colzes per canvi de sentis de la rampa i 
taps als extrems. Barana fabricada a taller i 
muntada a l'obra amb les soldadures polides.                                                                                                                               
  
   1,00 2,00  2,00 
   1,00 1,50  1,50 
   1,00 2,54  2,54 
      6,04 
10.01.03 ut MODIFICACIÓ PORTERIA    
 Treballs de desplaçament de porteria d'entrada a 
l'edifici, que consisteixen en retrassar la porta 
60cm per a la col·locació de la CGP. Es 
realitzaran dos fixes laterals amb els mateixos 
perfils tubulars que la porta actual i vidre de 
laminat de 3+3mm.                                                      
Perfil perimetral amb tubular de 50x30mm i 
perfils 20x20mm interiors. Es soldaran els dos 
fixes als extrems dels perfils actuals. Partida 
entregada amb dos mans d’imprimació 
antioxidant. 
  
   1,00   1,00 
      1,00 
10.01.04 ut ARMARI COMPTADORS GAS   
 Subministra i fabricació d'armari de xapa 
metàl·lica per a la col·locació dels comptadors 
del gas.                                             Armari 
realitzat segons normativa de 1,48m d'amplada, 
2,15m d'alçada i  0,53m de profunditat.                                                              
Marc perimetral amb tub galvanitzat de 
40x40x1,5mm, folrat amb xapa de 1,5 mm 
galvanitzada. Dues fulles frontals 0,72x2,10m 
amb marc de 40x40x1,5mm i folrat amb xapa de 
1,5mm galvanitzada. Inclou pany de companyia, 
les reixes de ventilació segons plànol detall.  
  
   1,00   1,00 
      1,00 
10.01.05 ut PORTES ARMARI COMPTADORS 
ELECTRICS 
  
 Subministra i col·locació de conjunt de dues 
portes de xapa amb perfilaria tubular per buit 
d'obra de 1,70x2,10m                                                                        
Marc realitzat amb perfil tubular de 50x30mm 
fixat a l'obra amb tac i cargol. Dues fulles 
batents de xapa de 1,5mm soldada a marcs 
realitzats de amb tub de 40x40mm.                                                                               
Fabricada a taller i muntada a l'obra amb dues 
mans d'imprimació antioxidant. Inclou pany de 
companyia. 
  
   1,00   1,00 
      1,00 
10.01.06 ut PORTES ARMARI COMPTADORS 
FONTANERIA 
  
 Projecte tècnic de Rehabilitació de façanes i coberta amb adequació energètica, i execució de noves instal·lacions (adequació a la normativa actual). 74
 Subministra i col·locació de conjunt de dues 
portes de xapa amb perfilaria tubular per buit 
d'obra de 1,00x2,10m.                                                                        
Marc realitzat amb perfil tubular de 50x30mm 
fixat a l'obra amb tac i cargol. Dues fulles 
batents de xapa de 1,5mm soldada a marcs 
realitzats de amb tub de 40x40mm. Segons 
plànol detall.                                                                              
Fabricada a taller i muntada a l'obra amb dues 
mans d'imprimació antioxidant. Inclou pany de 
companyia. 
  
   1,00   1,00 
      1,00 
       
Cap: 11   PINTURA           
       
11.01 
  PINTURA SOBRE PARAMENTS VERT. I 
HORITZ. 
          
11.01.01 M2 PINTURA PLÀSTICA   
 Pintat de paraments enguixats verticals i 
horitzontals mitjançant pintura plàstica barrejada 
amb un 35% d'aigua. A base d’una capa de 
preparació i dues de pintura plàstica de bona 
qualitat. Medició: buit per ple.                                                               
Pintat amb corró de pel curt i pinzell de pel 
comprimit per als retalls, prèvia protecció del 
paviment i zones que es poden tacar.                                                                                         
  
  Paret armari comptadors electricitat 2,00 0,60 4,00 4,80 
   1,00 1,90 4,00 7,60 
   -1,00 1,60 2,10 -3,36 
  Paret armari CGP 1,00 0,60 1,00 0,60 
   1,00 0,50 1,00 0,50 
  Paret armari dipòsits i bombeig  1,00 0,40 4,00 1,60 
   1,00 0,90 4,00 3,60 
   1,00 3,00 4,00 12,00 
   -1,00 2,80 2,10 -5,88 
  Conducte tècnic instal·lacions 6,00 0,30 2,68 4,82 
   6,00 0,70 2,68 11,26 
   2,00 0,30 3,38 2,03 
   2,00 0,70 3,38 4,73 
      44,30 
11.01.02 M2 PINTURA PLÀSTICA   
 Pintat de paraments de cartró guix verticals i 
horitzontals mitjançant pintura plàstica barrejada 
amb un 35% d'aigua. A base d’una capa de 
preparació i dues de pintura plàstica de bona 
qualitat. Medició: buit per ple.                                       
Pintat amb corró de pel curt i pinzell de pel 
comprimit per als retalls, prèvia protecció del 
paviment i zones que es poden tacar.                                                                                         
  
 Sostre vestíbul 1,00 3,33 9,54 31,77 
  1,00 3,78 1,00 3,78 
  1,00 1,23 1,20 1,48 
 Sostre zones comuns PL. baixa 1,00 0,90 2,15 1,94 
 Replans pl 1º,2º,3º (medició tabica real per 1m 
d'ample) 
3,00 3,20 1,00 9,60 
  3,00 3,20 1,50 14,40 
 Sostre porteria  1,00 1,63 0,53 0,86 
 Tabica porteria 1,00 1,63 0,86 1,40 
  2,00 0,53 0,86 0,91 
     66,14 
11.01.03 M2 PINTURA AL ESMALT   
 Pintat de paraments i perfils metàl·lics amb 
pintura al esmalt amb una primera capa de 
penetració i dues capes de pintura al esmalt. Tot 
el ferro haurà de portar dues mans prèvies 
d'imprimació.                                                               
  
 Angular 100.10mm 4,00 15,32 0,00 0,38 23,29 
 Platina 100.10mm 10,00 1,61 0,00 0,22 3,54 
  5,00 1,46 0,00 0,22 1,61 
 Platina 200.10mm 4,00 1,51 0,00 0,42 2,54 
 Placa 150.150.10mm 4,00 0,15 0,15 2,00 0,18 
 Tubular 100.100,2mm 2,00 3,54 0,00 0,40 2,83 
  8,00 2,65 0,00 0,40 8,48 
  5,00 1,31 0,00 0,40 2,62 
 Xapa perforada 1,5mm 2,00 14,88 1,75 2,00 104,16 
  1,00 14,88 1,54 2,00 45,83 
 IPN-120 2,00 3,20 0,00 0,54 3,46 
 Placa 140.140.10 4,00 0,14 0,14 2,00 1,12 
 Xapa armari electricitat 1,00 1,70 2,10 2,00 7,14 
 Xapa armari fontaneria 1,00 1,00 2,10 2,00 4,20 
 PORTERIA Perfil 50x30mm 1,00 32,00 0,00 0,16 5,12 
 Perfil 20x20mm 1,00 46,12 0,00 0,08 3,69 
     219,80 
      
Cap: 12   INSTAL·LACIONS           
       
12.01   INSTAL·LACIÓ FONTANERIA           
12.01.01 UT Instal·lació de fontaneria per al subministra 
d'aigua potable. Conació a la xarxa de 
distribució i entrada al edifici soterrada amb 
conducte de polipropilè fins al armari de 
comptadors. Derivació a cadascuna de les 
vivendes per fals sostre de planta baixa i per 
conducte tècnic de la caixa d'escala fins a la clau 
d'entrada a les vivendes amb conducte de coure. 
Execució de partida seguint la normativa actual 
del CTE-SH-4 i els càlculs de projecte. inclou 
ajudes de manobre.                                                          
  
                                                                                                                              1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
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      1,00 
12.02   INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA           
12.02.01 Ut Instal·lació d'electricitat des de l'escomesa fins a 
les vivendes tenint en compte un grau 
d'electrificació bàsica de 5700w a les vivendes, 
la instal·lació d'un nou ascensors i els serveis 
comuns actuals. Conació a la xarxa de 
distribució i entrada al edifici soterrada fins al 
armari de comptadors. Derivació a cadascuna de 
les vivendes locals i serveis comuns per fals 
sostre de planta baixa i per conducte tècnic de la 
caixa d'escala fins a la clau d'entrada a les 
vivendes amb conducte de coure. Execució de 
partida seguint la normativa actual del REBT i 
els càlculs de projecte. Inclou ajudes de 
manobre.                                                              
  
                                                                                                                              1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
      1,00 
12.03   INSTAL·LACIÓ GAS           
12.03.01 Ut Instal·lació d'electricitat des de la xarxa de 
subministra en BP, pujada per la façana principal 
fins a planta coberta on estarà l’armari de 
comptadors i posterior baixada de les 
derivacions pels patis de llums, fins a la clau 
d'entrada a les vivendes. Conductes realitzats 
amb coure.                                                                  
Execució de partida seguint la normativa actual 
de gas natural i els càlculs de projecte.  Inclou 
ajudes de manobre.                                                              
  
                                                                                                                              1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
      1,00 
      
Cap: 13   INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT           
       
12.01   INSTAL·LACIÓ ASCENSOR ELÈCTRIC           
12.01.01 Ut Instal·lació de nou ascensor elèctric amb consum 
trifàsic amb previsió de armari de màquines, per 
a instal·lar en un buit d'obra de 1,61x1,50m, 
adaptat per a minusvàlids amb una sola porta de 
càrrega i un total de 5 parades. Inclou ajudes de 
manobre. 
  
                                                                                                                              1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
      1,00 
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CODI UT Descripció UT UNITARIS TOTALS 
      
Cap: 01   MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS         
      
01.01   EXCAVACIONS         
01.01.01 M3 POU ASCENSOR  
 Excavació de pou per a la fonamentació del nou 
ascensor mitjançant medis manuals. Utilització 
de martell pneumàtic si es necessari per la 
duresa del terreny.  
 
   1,67 58,78 98,16 
       
01.01.02 M3 RASES INSTAL·LACIONS  
 Excavació de rases per a pas instal·lacions 
soterrades en planta baixa, mitjançant medis 
manuals. Utilització de martell pneumàtic si es 
necessari per la duresa del terreny.  
 
   14,45 58,78 849,37 
       
       
01.01.03 M3 PAVIMENT VESTÍBUL  
 Excavació paviment vestíbul per a agrupació de 
graons .Repicat de paviment de marbre i 
posterior excavació de solera inferior. 
 
   1,61 64,83 104,38 
       
01.02   REPICAT I ENDERROCS         
01.02.01 M3 PAVIMENT COBERTES  
 Extracció dels paviments de les cobertes, deixant 
el forjat vist. Treball de extracció de capa de 
paviment superior de rajola ceràmica, morter de 
ciment, làmina impermeable i morter de 
pendents fins a arribar a deixar el forjat vist. 
Inclou la repercussió d'extracció del sòcol de 
rajola ceràmica perimetral i el repicat fins a 
20cm d'alçada per a l'execució de la nova 
coberta. La mitja d'alçada dels materials serà de 
10cm. 
 
   30,44 74,20 2.258,65 
       
01.02.02 M2 ARREBOSSAT PARAMENT VERTICAL  
 Extracció de l'actual recobriment de la façana 
realitzat amb ciment a la calç. Treballs realitzats  
amb medis manuals des de bastida fixada a la 
façana. Repicat inicial per a despendre el 
material i posterior neteja del parament per a 
evitar despreniments. 
 
   120,99 7,54 912,26 
       
01.02.03 M3 BARANA CAIXA D'ESCALA.  
 Enderroc de cadascun dels trams de barana 
d'obra que corresponen al pla de cada una de les 
plantes, per a poder col·locar les obertures de 
l’ascensor. Realitzat amb medis manual, inclou 
el muntatge d'unes xarxes a cadascuna de les 
plantes per a evitar la caiguda dels cascots 
creats. Inclou la retirada del passamà superior de 
fusta. 
 
   5,25 97,20 510,30 
       
01.02.04 PA DESMONTATGE INSTAL·LACIONS 
ACTUALS 
 
 Retirada de les diferents instal·lacions de 
fontaneria, electricitat i gas que quedaran 
substituïdes per unes de noves amb diferent 
recorregut. Inclou el trasllat a abocador 
autoritzat. Partida a valorar durant l'execució.  
 
   1,00   
       
01.02.05 Ut FINESTRES  
 Extracció de les actuals finestres d'alumini, i 
posterior especejament del vidre i del mateix 
alumini. S'haurà de retirar per separat el vidre de 
l'alumini i dur a abocador autoritzat per a 
cadascun. La extracció es realitzarà amb medis 
manuals des de la bastida de la façana. 
 
  Façana nord  
  Finestra 2,30x1,60m 3,00 5,02 15,06 
  Finestra 1,64x1,60 12,00 5,02 60,24 
  Façana nord est i nord oest.     
  Finestra 1,60x1,60 12,00 5,02 60,24 
      135,54 
       
01.02.02 M3 CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR  
 Extracció de la runa creada a l'edifici mitjançant 
els medis manuals necessaris per a la seva 
correcta extracció. Inclou la extracció de las 
instal·lacions actuals que serà substituïdes. 
Col·locació de contenidor metàl·lic de 6m3 amb 
rampa d’accés per a la pujada dels materials amb 
carretilla. Inclou la posterior retirada amb camió 
a abocador autoritzat. amb un grau 
d'esponjament del 20%. 
 
   68,45 28,12 1.924,81 
  COST DIRECTE      6.793,48 
  COST INDIRECTE 15% CD    1.019,02 
  PEM    7.812,50 
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CAP 02   ACONDICIONAMENT DEL TERRENY         
      
02.01   REBLERT         
02.01.01 M3 REBLERT RASES I POUS PER A 
INSTAL·LACIONS. 
 
 Reblert de rasses i pous per a instal·lacions 
mitjançant medis manuals com carretilla. La 
partida inclou la posterior compactació de les 
terres amb un grau de compactació del 15%. 
 
   14,45 14,85 214,58 
  COST DIRECTE      214,58 
  COS INDIRECTE 15% CD    32,19 
  PEM    246,77 
       
Cap: 03   FONAMENTS.         
      
03.01   SABATA ASCENSOR         
03.01.01 M3 RASSES I POUS  
 Sabata per a instal·lació d'ascensor a base 
formigó armat de RESISTENCIA 25N/mm2. 
 
   1,67 106,40 177,69 
  COST DIRECTE      177,69 
  COST INDIRECTE 15% CD    26,65 
  PEM    204,34 
       
Cap: 04   ESTRUCTURA METÀL·LICA         
      
04.01   ENTRAMAT VERTICAL         
04.01.01 KG ESTRUCTURA AUTOPORTAN ASCENSOR  
 Estructura d'acer S275JR autoportant per a la 
evolvent de la caixa d'escala on anirà instal·lat el 
nou ascensor composta per:                                                                                                   
- 4 pilars amb angular de 100x100 soldats a cada 
planta a platina de 200x10mm, que es fixarà a 
forjat mitjançant tacs químics.                                                                                           
- Travessers horitzontals cada 1,50m amb platina 
de 100x10mm.                                                                                           
- Portal per cada planta compost per dos 
muntants i un travesser superior en forma de 
dentell, realitzat amb perfil tubular de 
100x100x2mm.                                                                          
- Tres cares de la caixa tapades amb xapa 
perforada de 1,5mm.                                                                           
Material fabricat a taller amb duel mans 
d'imprimació antioxidant i muntat a l'obra.                                                                           
Inclou la part proporcional de platines i fixats 
necessaris per a deixar la partida acabada.  
 
   2.399,68 1,80 4.319,42 
       
04.01.02 KG VIGUES ASCENSOR  
 Dos perfils d'acer S275JR en IPN-120 per a 
subjecció cabina ascensor. Soldades a placa de 
140.140.10mm fixada a parament vertical la 
caixa d'escala de la planta coberta. Material 
fabricat a taller amb mides exactes comprovades 
prèviament a l'obra, i muntat a l'obra. Material 
entregat amb dues mans d’imprimació 
antioxidant. Inclou perforacions a les plaques i 
fixacions al parament amb tac químic. 
 
  IPN-120 119,63 1,34 160,30 
  COST DIRECTE      4.479,73 
  COST INDIRECTE 15% CD    671,96 
  PEM    5.151,69 
       
Cap: 05   RAM DE PALETA         
      
05.01   PARET DE FÀBRICA         
05.01.01 M2 PARET DE MAO FORADAT.  
 Formació de paret de maó foradat de 10cm de 
gruix, col·locat amb morter de ciment Portland 
M7,5 amb llaga i dentell d'1 cm i col·locat a 
trencajunts.                                Es travaran els 
canvis de sentit cada dues filades. Medició sobre 
plànol per superfície construïda i deducció de 
buits de mes de 2m2. 
 
   47,66 31,36 1.494,62 
       
05.01.02 M2 MAO PERFORAT  
 Formació de paret de maó foradat de 15cm de 
gruix, col·locat amb morter de ciment Portland 
M7,5 amb llaga i dentell d'1 cm i col·locat a 
trencajunts.                                Es travaran els 
canvis de sentit cada dues filades. Medició sobre 
plànol per superfície construïda i deducció de 
buits de mes de 2m2. 
 
   3,23 30,99 100,10 
       
05.01.03 M2 ENCADELLAT CERÀMIC  
 Formació de la base la rampa 'accés al vestíbul 
amb maó d'encadellat ceràmic foradat de 5cm de 
gruix, col·locat i lligat amb ciment M7,5 amb el 
maó perforat inferior. 
 
   6,82 15,89 108,37 
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05.01.05 Ml REMAT DE CORONACIÓ PEDRA 
ARTIFICIAL 
 
 Remat de coronació de mur de façana en la 
trobada en la seva part mes alta de pedra 
artificial col·locat a toc de morter 1:4 
 
   34,00 42,51 1.445,34 
       
  COST DIRECTE      3.148,43 
  COST INDIRECTE 15% CD    472,26 
  PEM    3.620,69 
       
Cap: 06   COBERTES         
      
06.01   COBERTA PLANA         
06.01.01 M3 FORMIGÓ DE PENDENTS.  
 Formació de pendents amb formigó cel·lular 
amb un pes de 700kg/m3, amb un gruix mínim 
de 2cm i un màxim de 14cm. Acabat reglejat 
amb una pendent mínima del 2%. 
 
   24,35 156,62 3.813,70 
       
06.01.02 M2 ESTESA DE MORTER   
 Estesa de morter de ciment Portland M7,5, de 3 
cm de gruix mig, reglejat i per a deixar la 
superfície llisa per al posterior paviment. Partida 
realitzada segons plànols detalls de pendent, 
realitzant uns tocs de morter des de on 
reglejarem el morter. 
 
   304,37 10,15 3.089,36 
       
06.01.03 M2 IMPERMEABILITZACIÓ   
 Subministra i col·locació d'impermeabilització 
amb membrana monocapa no adherida de betum 
plàstic, del tipus "Super Mosterplas 4,8kg" de la 
casa comercial Texas o similar. Es solaparan 
entre si com a mínim 15 cm per evitar 
filtracions. Es repercutirà a la partida una doble 
recollida de membrana a totes les trobades amb 
els paraments verticals de 20cm d'alçada com a 
mínim. Inclou les proves d’estanqueïtat al 100% 
de la superfície, per assegurar la correcta 
execució de la partida. 
 
   304,37 29,64 9.021,53 
 
 
       
06.01.04 M2 LÀMINA SEPARADORA  
 Subministra i col·locació de doble làmina 
separadora per a separar la incompatibilitat de 
materials, de polietilè resistent amb una 
resistència a la perforació de 525 N del tipus 
“TERRAM 500” de la casa comercial TEXAS o 
similar. 
 
   304,37 1,61 490,04 
       
06.01.05 M2 AÏLLAMENT  
 Subministra i col·locació d'aïllament amb 
planxes de poliestirè extruït de 5cm de gruix 
amb resistència a la compressió de 3kp/cm2, 
planxes de 50x100cm. Les planxes duran un 
encaix per a poder solapar-se entre elles de 
manera que di un parament continu. El sistema 
de muntatge i les fixacions especificades segons 
el fabricant. 
 
   304,37 18,95 5.767,81 
 COST DIRECTE      22.182,43 
 COST INDIRECTE 15% CD    3.327,36 
 PEM    25.509,79 
      
      
Cap: 07   REVESTIMENTS          
      
07.01   ARREBOSSATS I ENGUIXATS         
07.01.01 M2 ARREEBOSSAT PARAMENT VERTICAL  
 Arrebossat de morter de ciment Portland de 1:4 
en paraments verticals, aplicat manualment amb 
acabat maestrat. Arrebossat de 2cm de gruix 
aplicat amb el parament net y humit per a la seva 
correcta aplicació. Es deduiran en amidaments 
els buits superiors a 2m2. 
 
   73,26 19,26 1410,9876 
      
07.01.02 M2 ENGUIXAT PARAMENT VERTICAL  
 Enguixat i lliscat amb guix blanc de 1ª qualitat 
de 
paraments horitzontals i inclinats sota lloses 
d’escala i 
replans. Inclosa part proporcional d’arestes i 
racons, 
que es faran amb angle recte, i la col·locació de 
proteccions amagades d’alumini o PVC, a les 
arestes 
verticals. Medició buit per ple. Es deduiran en 
amidaments els buits superiors a 2m2. 
 
   44,30 12,91 571,913 
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07.01.03 M2 ESTUCAT A LA CAL VESTÍBUL  
 Treballs d'ampliació d'estuc en part baixa del 
parament vertical del vestíbul, en les zones on 
s'ha repicat el paviment. Quedarà entregat amb 
el nou paviment de marbre. Estuc realitzat amb 
ciment a la cal amb varies capes i la ultima amb 
acabat cremat. 
 
   3,48 69,73 242,6604 
      
07.02 
  CELS RASOS I FRONTALS CARTRO 
GUIX 
        
07.02.01 M2 SOSTRE VESTÍBUL  
 Subministra i col·locació de cel ras de cartró 
guix, compost per estructura d'acer galvanitzat 
amb angular i perfils TC cada 50cm i travesser 
en direcció oposada cada 1m. Barilles de fixació 
regulables en altura fixades al sostre cada 1m en 
la mateixa direcció que els travessers. Es 
col·locarà aïllament amb llana de roca de 40mm 
de gruix en tota la superfície de densitat 
30kg/m3.                                                              
Posterior aplacat de la superfície amb plaques de 
cartró guix de 12,5mm de gruix hidròfugues 
col·locades a trenca juntes i torniolades als 
perfils.                                            Es taparan les 
juntes amb cinta de paper i tres mans de massilla 
fina per a deixar el sostre llest per a pintar.                                                                    
El sostre inclou la col:locació dels registres 
necessaris per a poder accedir a les 
instal·lacions. 
 
   37,02 55,50 2054,61 
 
07.02.02 M2 SOSTRES ZONES COMUNS  
 Subministra i col·locació de cel ras de cartró 
guix en el total del parament del vestíbul, 
compost per estructura d'acer galvanitzat amb 
angular i perfils TC cada 50cm i travesser en 
direcció oposada cada 1m. Barilles de fixació 
regulables en altura fixades al sostre cada 1m en 
la mateixa direcció que els travessers.                                                             
Posterior aplacat de la superfície amb plaques de 
cartró guix de 12,5mm de gruix hidròfugues 
col·locades a trenca juntes i torniolades als 
perfils. Es taparan les juntes amb cinta de paper i 
tres mans de fina  per a deixar el sostre llest per 
a pintar. Les arestes es taparan amb cinta 
metàl·lica per als possibles cops.                                                                           
El sostre inclou la col:locació dels registres 
necessaris per a poder accedir a les instal·lacions 
 
   25,94 55,50 1439,67 
     
     
      
07.02.03 M2 TANCAMENT SUPERIOR PORTERIA  
 Subministra i col·locació de sostre i tabica a tres 
cares en formació de calaix, per al buit que ens 
queda al desplaçar la porteria metàl·lica d'accés 
a l'edifici cap a l'interior del vestíbul. Tancament 
realitzat amb doble placa de cartró guix de 
15mm de guix Standard cadascuna i estructura 
de subjecció d'acer galvanitzat amb canal de 
50mm superior i inferior i muntants de 50mm 
cada 40cm.                                                                   
Es col·locarà aïllament amb llana de roca de 
40mm de gruix en tota la superfície de densitat 
30kg/m3.                                                                                                                     
Es taparan les juntes amb cinta de paper i tres 
mans de massilla fina per a deixar el parament 
llest per a pintar. Les arestes es taparan amb 
cinta metàl·lica per als possibles cops.                                                                           
El sostre inclou la col:locació dels registres 
necessaris per a poder accedir a les 
instal·lacions. 
 
   3,18 85,25 271,095 
     
      
07.03   FAÇANES         
07.03.01 M2 ARREBOSSAT 2 CM DE GRIUX  
 Arrebossat de 2cm de gruix màxim en tot el 
parament per a donar informitat a la façana, per 
poder rebre l'aïllament de poliestirè. Realitzat 
amb morter de ciment Portland M7,5 acabat 
remolinada. Es restaran els buits a partir de 2m2. 
 
   402,65 21,38 8608,657 
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07.03.02 M2 AÏLLAMENT  
 Aïllament a base de planxes de poliestirè EPS 
035 PW de mides 100x50x4cm, col·locades amb 
ciment adhesiu a trencajunts sobre l'arrebossat 
de ciment i mecànicament amb tacs 
subministrats per la casa comercial que 
subministra el sistema. Els tacs quedaran 
embotits amb la cara exterior de les planxes. 
Posterior col·locació de malla de reforç de fibra 
de vidre col·locada amb ciment de reforç de 
resines.                                          El sistema 
inclou perfils d'arrencada, perfils de canvis de 
sentit, perfils per a brancals i dentells de les 
obertures de façana, trobades amb les cobertes, 
ampits,etc. Sistema CAPATEC WDVS o similar 
proposat per a complir amb la demanda 
energètica segons memòria del projecte.                
 
   402,65 15,67 6309,5255 
      
07.03.03 M2 MONOCAPA   
 Monocapa realitzat mitjançant revestiment de 2 
cm de gruix de realitzat amb ciment sintètic 
acolorit i impermeable a l'aigua de pluja i a 
l'hora transpirable. Material subministrat per la 
casa comercial que subministra tot el sistema de 
façana. 
 
   402,65 24,18 9736,077 
 COST DIRECTE      30.645,20 
 COST INDIRECTE 15% CD    4.596,78 
 PEM    35.241,97 
      
      
Cap: 08   PAVIMENTS         
      
08.01   MARBRE         
08.01.01 M2 PAVIMENT VESTÍBUL  
 Subministra i col·locació de paviment de marbre 
polit blanc macael en el vestíbul, de 2cm de 
gruix, en peces de 30x30cm col·locades en 
diagonal seguint el mateix dibuix que l'actual 
vestíbul. Col·locació amb ciment cola sobre 
planxa de ciment. El marbre es subministrarà en 
peces polides. 
 
   31,65 76,25 2413,3125 
       
 
 
 
 
 
      
08.01.02 M2 RAMPA VESTÍBUL  
 Subministra i col·locació d'aplacat de marbre 
polit blanc macael en rampa vestíbul, en peces 
de 3cm de gruix. Les dos peces col·locades a les 
pendents hauran de ser subministrades amb tires 
buixardades per a evitar lliscaments. Les peces 
es col·locaran amb ciment cola quedant en tota 
la seva superfície massissades, per a evitar 
trencaments. Inclou els talls necessaris per a 
ajustar les peces amb les potes de la barana 
d'acer inoxidable, i amb el paviment superior i 
inferior. 
 
   8,65 95,40 825,21 
       
08.01.03 ml SÒCOL VESTÍBUL  
 Subministra i col·locació de sòcol de marbre 
polit blanc macael de 10cm d'alçada i 1,5cm de 
gruix per a trobades de paviment amb paraments 
verticals. Col·locat amb ciment cola i posterior 
vorada subministrada per la casa de subministres 
del marbre. Rejuntejat per la part superior amb 
la trobada de les parets. Inclou talls amb angle, 
per als girs de la obra. 
 
   26,45 26,01 687,96 
       
08.01.04 Ml GRAONS VESTÍBUL  
 Subministra i col·locació de nous graons de 
marbre polit blanc macael de 2cm de gruix i una 
amplada de 28cm la petja i 13cm la contrapetja. 
Les peces horitzontals aniran amb el cantell 
frontal arrodonit. Col·locades amb ciment cola i 
posterior vorada subministrada per la casa de 
subministres del marbre. 
 
   12,36 59,48 735,17 
       
       
08.02   RAJOLA CERÀMICA         
08.02.01 M2 COBERTES   
 Subministra i col·locació de rajola ceràmica de 
12x24cm i d' 1cm de gruix .Col·locació  a 
"espiga" amb morter de ciment Portland sense 
glopeja la peça. Previ replanteig per a que les 
peces siguin senceres a excepció de les trobades 
amb els paraments verticals.  
 
  304,37 16,74 5.095,15 
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08.02.02 Ml SÒCOL COBERTES  
 Subministra i col·locació de sòcol per a les 
trobades amb paraments verticals de les 
cobertes, realitzades amb la mateixa rajola 
ceràmica col·locada amb morter de ciment 
Portland i desplomada intencionadament per a 
evitar que l'aigua s'estanqui. Rejuntejat per la 
part superior amb la trobada de les parets amb el 
mateix morter. Inclou talls amb angle, per als 
girs de la obra. 
 
  155,30 8,95 1.389,94 
 COST DIRECTE      11.146,75 
 COST INDIRECTE 15% CD    1.672,01 
 PEM    12.818,76 
      
       
Cap: 09   TANCAMENTS EXTERIORS         
      
09.01   TANCAMENTS FAÇANES         
09.01.01 Ut TANCAMENTS D' ALUMINI  
 Finestres i balconeres en els tancaments 
practicables de les façanes, realitzades amb 
perfilaria de PVC de 50 mm tipus Alumafel-
Technal, amb marc perimetral y dues fulles 
corredisses. Inclou la col·locació de la persiana 
de PVC en cadascuna de les finestres, aprofitant 
la caixa de persiana d'obra actual. Doble vidre 
laminat amb cambra d'aire i amb la fulla exterior 
de baixa emissivitat 4+15+4/10mm.                                                                  
Inclou els heretges, tapa de persiana interior, 
cordons de silicona per les trobades amb el 
paraments.                                         Tancaments 
fabricats a taller i col·locats a l'obra. 
 
   
  Façana nord est finestra 1,60x1,60m  6,00 785,20 4711,2 
  Façana nord oest finestra 1,60x1,60m  6,00 785,20 4711,2 
      
      
  Façana nord finestra 1,64x1,60m 10,00 798,22 7982,2 
      
  Façana nord finestra 2,30x1,60m 3,00 987,00 2961 
      
  Façana nord balconera 1,64x2,59m 2,00 920,53 1841,06 
  COST DIRECTE      22.206,66 
  COST INDIRECTE 15% CD    3.331,00 
  PEM    25.537,66 
      
   
 
   
       
Cap: 10   SERRALLERIA         
      
10.01   SERRALLERIA METÀL·LICA         
10.01.01 ml BARANA ACER INOXIDABLE.   
 Subministra i fabricació de barana d'acer 
inoxidable AISI 304 de 90cm d'alçada per a 
canvi de nivell en la rampa del vestíbul. Barana 
composta per:                                          - 
Muntants verticals cada 1m realitzat amb 
passamà de 50.10mm soldat a platina rodona de 
60mm de diàmetre i 10 de gruix , la qual es 
fixarà al lateral de la rampa amb 3 cargols d'acer 
inoxidable amb el cap d'estrella. Platina 
avellaneta per a que el cargol enrasi amb la part 
exterior. Tall en diagonal a la part superior del 
muntant.                                                                                       
-Passamà de 43mm de diàmetre soldat a la part 
superior dels muntant. Inclou colzes per canvi de 
sentis de la rampa i taps als extrems.                                   
Barana fabricada a taller i muntada a l'obra amb 
les soldadures polides.                                                                                                                            
 
   6,04 231,89 1400,6156 
      
10.01.02 ml PASSAMÀ ACER INOXIDABLE.   
 Subministra i fabricació de passamà d'acer 
inoxidable AISI 304 de 90cm d’alçada amb tub 
de 43mm de diàmetre, soldat a pipetes. Pipetes 
fabricades a taller amb barilla plegada de 10mm, 
i fixades a parament vertical amb una platina de 
diàmetre 60mm x 10 de gruix amb 3 cargols 
d'acer inoxidable amb el cap d'estrella. Platina 
avellaneda per a que el cargol enrasi amb la part 
exterior.                                                                    
Inclou colzes per canvi de sentis de la rampa i 
taps als extrems. Barana fabricada a taller i 
muntada a l'obra amb les soldadures polides.                                                                                                                               
 
   6,04 89,98 543,4792 
      
10.01.03 ut MODIFICACIÓ PORTERIA   
 Treballs de desplaçament de porteria d'entrada a 
l'edifici, que consisteixen en retrassar la porta 
60cm per a la col·locació de la CGP. Es 
realitzaran dos fixes laterals amb els mateixos 
perfils tubulars que la porta actual i vidre de 
laminat de 3+3mm.                                                      
Perfil perimetral amb tubular de 50x30mm i 
perfils 20x20mm interiors. Es soldaran els dos 
fixes als extrems dels perfils actuals. Partida 
entregada amb dos mans d’imprimació 
antioxidant. 
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   1,00 692,00 692 
      
10.01.04 Ut ARMARI COMPTADORS GAS  
 Subministra i fabricació d'armari de xapa 
metàl·lica per a la col·locació dels comptadors 
del gas.                                             Armari 
realitzat segons normativa de 1,48m d'amplada, 
2,15m d'alçada i  0,53m de profunditat.                                                              
Marc perimetral amb tub galvanitzat de 
40x40x1,5mm, folrat amb xapa de 1,5 mm 
galvanitzada. Dues fulles frontals 0,72x2,10m 
amb marc de 40x40x1,5mm i folrat amb xapa de 
1,5mm galvanitzada. Inclou pany de companyia, 
les reixes de ventilació segons plànol detall.  
 
   1,00 371,95 371,95 
      
10.01.05 ut PORTES ARMARI COMPTADORS 
ELECTRICS 
 
 Subministra i col·locació de conjunt de dues 
portes de xapa amb perfilaria tubular per buit 
d'obra de 1,70x2,10m                                                                        
Marc realitzat amb perfil tubular de 50x30mm 
fixat a l'obra amb tac i cargol. Dues fulles 
batents de xapa de 1,5mm soldada a marcs 
realitzats de amb tub de 40x40mm.                                                                               
Fabricada a taller i muntada a l'obra amb dues 
mans d'imprimació antioxidant. Inclou pany de 
companyia. 
 
   1,00 343,52 343,52 
      
10.01.06 ut PORTES ARMARI COMPTADORS 
FONTANERIA 
 
 Subministra i col·locació de conjunt de dues 
portes de xapa amb perfilaria tubular per buit 
d'obra de 1,00x2,10m.                                                                        
Marc realitzat amb perfil tubular de 50x30mm 
fixat a l'obra amb tac i cargol. Dues fulles 
batents de xapa de 1,5mm soldada a marcs 
realitzats de amb tub de 40x40mm. Segons 
plànol detall.                                                                              
Fabricada a taller i muntada a l'obra amb dues 
mans d'imprimació antioxidant. Inclou pany de 
companyia. 
 
   1,00 325,00 325 
  COST DIRECTE      3.676,56 
  COST INDIRECTE 15% CD    551,48 
  PEM    4.228,05 
      
 
 
     
 
      
Cap: 11   PINTURA         
      
11.01 
  PINTURA SOBRE PARAMENTS VERT. I 
HORITZ. 
        
11.01.01 M2 PINTURA PLÀSTICA  
 Pintat de paraments enguixats verticals i 
horitzontals mitjançant pintura plàstica barrejada 
amb un 35% d'aigua. A base d’una capa de 
preparació i dues de pintura plàstica de bona 
qualitat. Medició: buit per ple.                                            
Pintat amb corró de pel curt i pinzell de pel 
comprimit per als retalls, prèvia protecció del 
paviment i zones que es poden tacar.                                                                                         
 
   44,30 4,59 203,337 
      
11.01.02 M2 PINTURA PLÀSTICA  
 Pintat de paraments de cartró guix verticals i 
horitzontals mitjançant pintura plàstica barrejada 
amb un 35% d'aigua. A base d’una capa de 
preparació i dues de pintura plàstica de bona 
qualitat. Medició: buit per ple.                                                                                             
Pintat amb corró de pel curt i pinzell de pel 
comprimit per als retalls, prèvia protecció del 
paviment i zones que es poden tacar.                                                                                         
 
  66,14 4,59 303,5826 
     
11.01.03 M2 PINTURA AL ESMALT  
 Pintat de paraments i perfils metàl·lics amb 
pintura al esmalt amb una primera capa de 
penetració i dues capes de pintura al esmalt. Tot 
el ferro haurà de portar dues mans prèvies 
d'imprimació.                                                                                                                
 
  219,80 17,40 3.824,52 
 COST DIRECTE      4.331,44 
 COST INDIRECTE 15% CD    649,72 
 PEM    4.981,16 
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Cap: 12   INSTAL·LACIONS         
      
12.01   INSTAL·LACIÓ FONTANERIA         
12.01.01 UT Instal·lació de fontaneria per al subministra 
d'aigua potable. Conació a la xarxa de 
distribució i entrada al edifici soterrada amb 
conducte de polipropilè fins al armari de 
comptadors. Derivació a cadascuna de les 
vivendes per fals sostre de planta baixa i per 
conducte tècnic de la caixa d'escala fins a la clau 
d'entrada a les vivendes amb conducte de coure. 
Execució de partida seguint la normativa actual 
del CTE-SH-4 i els càlculs de projecte. inclou 
ajudes de manobre. Inclou 15 comptadors amb 
lectura a distància.                                                     
 
                                                                                                                              1,00 12.585,00 12.585,00 
      
12.02   INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA         
12.02.01 UT Instal·lació d'electricitat des de l'escomesa fins a 
les vivendes tenint en compte un grau 
d'electrificació bàsica de 5700w a les vivendes, 
la instal·lació d'un nou ascensors i els serveis 
comuns actuals. Conació a la xarxa de 
distribució i entrada al edifici soterrada fins al 
armari de comptadors. Derivació a cadascuna de 
les vivendes locals i serveis comuns per fals 
sostre de planta baixa i per conducte tècnic de la 
caixa d'escala fins a la clau d'entrada a les 
vivendes amb conducte de coure. Execució de 
partida seguint la normativa actual del REBT i 
els càlculs de projecte. Inclou ajudes de 
manobre.                                                              
 
                                                                                                                              1,00 27.098,15 27.098,15 
      
12.03   INSTAL·LACIÓ GAS         
12.03.01 UT Instal·lació d'electricitat des de la xarxa de 
subministra en BP, pujada per la façana principal 
fins a planta coberta on estarà l’armari de 
comptadors i posterior baixada de les 
derivacions pels patis de llums, fins a la clau 
d'entrada a les vivendes. Conductes realitzats 
amb coure.                                                                  
Execució de partida seguint la normativa actual 
de gas natural i els càlculs de projecte.  Inclou 
ajudes de manobre.                                                              
 
                                                                                                                              1,00 8.997,00 8.997,00 
  COST DIRECTE      48.680,15 
  COST INDIRECTE 15% CD    7.302,02 
  PEM    55.982,17 
      
     
Cap: 13   INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT         
      
12.01   INSTAL·LACIÓ ASCENSOR ELÈCTRIC         
12.01.01 Ut Instal·lació de nou ascensor elèctric amb consum 
trifàsic amb previsió de sala de maquines, per a 
instal·lar en un buit d'obra de 1,61x1,50m, 
adaptat per a minusvàlids amb una sola porta de 
càrrega i un total de 5 parades. Inclou ajudes de 
manobre. 
 
                                                                                                                              1,00 14.120,00 14.120,00 
  COST DIRECTE      14.120,00 
 COST INDIRECTE 15% CD    2.118,00 
 PEM    16.238,00 
     
 
 
 
 
     
     
     
 TOTAL PEM   197.573,55 
    
 18% G.GE.  BI 195.911,41 35.264,05 
  
 PRESSUPOST EMPRESA 232.837,60 
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    RESUM PRESSUPOST         
  
     
CODI UT Descripción   TOTALS 
      
Cap: 01   MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS       7812,50 
     
CAP 02   ACONDICIONAMENT DEL TERRENY       246,77 
    
Cap: 03   FONAMENTS.       204,34 
    
Cap: 04   ESTRUCTURA METÀL·LICA       5151,69 
Cap: 05   RAM DE PALETA       3620,69 
    
Cap: 06   COBERTES       25509,70 
   
Cap: 07   REVESTIMENTS        35241,97 
   
Cap: 08   PAVIMENTS       12818,76 
Cap: 09   TANCAMENTS EXTERIORS       25537,66 
Cap: 10   SERRALLERIA       4228,05 
Cap: 11   PINTURA       4981,16 
Cap: 12   INSTAL·LACIONS       27098,15 
Cap: 13   INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT       16238,00 
TOTAL PEM 197.573,55 
18% G.GE.  BI 35.264,05 
 
PRESSUPOST EMPRESA 232.837,60 
 
